Znak sprawy:  2/2017 						PPUH „ RADKOM” Sp. z o.o.


Radom, dn. 10.01.2017 r.

Wszyscy wykonawcy


WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Dotyczy postępowania przetargowego na „Dostawę energii elektrycznej”, znak sprawy: 2/2017.


W związku z poniższymi pytaniami otrzymanymi w dniu 09.01.2017 r.  dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2015 r. poz. 2164 z późń. zm.) PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. udziela poniższych wyjaśnień:

Pytanie 1:
Wykonawca informuje Zamawiającego, że jeśli umowa, którą posiada Zamawiający jest umową terminową do 31.01.2017 r. to zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. (nazywaną dalej IRiESD) w przypadku zawarcia umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej należy ją zgłosić do realizacji właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego (nazywany dalej OSD). Zgodnie z pkt. D.2.7 IRiESD wspomniane powyżej zgłoszenie powinno zostać złożone przez Wykonawcę najpóźniej na 21 dni przed dniem rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej. Zgodne ze wskazanymi przepisami należy stwierdzić, iż nie jest możliwym rozpoczęcie dostaw od miesiąca luty tym bardziej, że dzień składania ofert w postępowaniu został wyznaczony na 13.01.2017 r. Rozpoczęcie dostaw w przypadku umowy bezterminowej jak i umowy terminowej będzie możliwe dopiero po podjęciu następujących czynności:
1) Wybór oferty w postępowaniu - zależy przede wszystkim od działań Zamawiającego jak również od postanowień przepisów Prawa Zamówień Publicznych i jest to okres minimum 8 dni w przypadku gdy wpłynie więcej niż jedna oferta. Ponadto jeżeli oferty zostaną złożone w sposób wybrakowany i niekompletny, należy uwzględnić czas potrzebny na ich uzupełnienie.
2) Przygotowanie i uzgodnienie treści umowy kompleksowej dostawy energii elektrycznej etap zależny od Zamawiającego i Wykonawcy oraz współpracy między nimi. Dopełnienie wszelkich formalności oraz wymagań przewidzianych w Ustawie Prawo zamówień publicznych może zając od 3 do 10 dni.
3) Procedura zmiany sprzedawcy - etap zależny od OSD. Zgodnie z lRiESD procedura trwa co najmniej 21 dni.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację terminu rozpoczęcia dostawy tak aby był możliwy do zrealizowania zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i dla bezpieczeństwa przyjąć termin rozpoczęcia dostaw z dniem 01.03.2017r. dla wszystkich punktów poboru objętych postępowaniem przetargowym.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje terminy określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że W „Instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej” IRiESD PGE Dystrybucja SA tekst jednolity obowiązujący od 01.02.2016 w punkcie 
D.2.7. Sprzedawca nie później niż na 21 dni kalendarzowych przed zaprzestaniem sprzedaży energii elektrycznej lub świadczenia usługi kompleksowej, informuje PGE Dystrybucja S.A. o dacie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej.
D.1.10. Napisano, że „Proces zmiany sprzedawcy nie powinien przekroczyć okresu 21 dni kalendarzowych licząc od momentu otrzymania przez PGE Dystrybucja S.A. powiadomień, o których mowa w pkt. D.2.1”

Oznacza to, że dotychczasowy sprzedawca powinien powiadomić operatora systemu dystrybucyjnego o wygaśnięciu umowy kompleksowej.

Pytanie 2:
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji kto jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.
Odpowiedź:
Operatorem systemu dystrybucyjnego jest PGE Dystrybucja SA

Pytanie 3:
Czy Zamawiający posiada dostosowane układy pomiarowe do TPA zgodnie z wymaganiami zawartymi w aktualnych Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Systemów Dystrybucyjnych (IRiESD)?
Odpowiedź:
Zamawiający posiada zdalny odczyt liczników energii zainstalowany przez „Operatora systemu dystrybucyjnego”.
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