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Zamówienie nr 2002/PL/16/P/PE/034-03/II/02  „Zagospodarowanie terenu Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w zieleń oraz inne prace” w ramach Projektu ISPA-FS nr 2002/PL/16/P/PE/034  „Gospodarka odpadami komunalnymi w Radomiu”
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Kontrakt nr 2002/PL/16/P/PE/034-03/II/02-2 „Zaprojektowanie, dostawa i montaż baterii kondensatorów statycznych”

Część III Zamówienia:
Kontrakt nr 2002/PL/16/P/PE/034-03/II/02-3 „Zaprojektowanie 
i wykonanie obiektów monitoringu środowiska gruntowo-wodnego”
ADRES OBIEKTU:

Radom, ul. Witosa 76

NAZWY I KODY:

	45000000-7
	Roboty budowlane

	45113000-2
	Roboty na placu budowy

	45112700-2
	Roboty w zakresie kształtowania terenu

	45310000-3
	Roboty instalacyjne elektryczne

	71332000-4
	Geotechniczne usługi inżynieryjne

	76431000-3
	Usługi odwiertów

	73111000-3
	Laboratoryjne usługi badawcze

	74232000-4
	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania


ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o., ul. Witosa 76, 26-600 Radom
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1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1 WSTĘP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Program Funkcjonalno-Użytkowy dla  Zamówienia 
nr 2002/PL/16/P/PE/034-03/II/02 „Zagospodarowanie terenu Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w zieleń oraz inne prace” w ramach Projektu ISPA-FS nr 2002/PL/16/P/PE/034 „Gospodarka odpadami komunalnymi w Radomiu”, sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02 września 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Zamówienie zostało podzielone na trzy części.

1.2 DEFINICJE

PFU - Program Funkcjonalno - Użytkowy w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004.

Wykaz Cen – Część IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych wraz z ich kosztem, ze wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis.

Zamawiający – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o., 
ul. Witosa 76, 26-600 Radom

Inżynier -  zespół osób wyznaczonych przez Zamawiającego do pełnienia w imieniu Zamawiającego nadzoru nad realizacją kontraktów wchodzących w zakres niniejszego zamówienia. Funkcję „Inżyniera” pełni Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej „BIPROWOD-WARSZAWA” Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, działające zgodnie 
z umową Nr 2002/PL/16/P/PE/034-02/02 z dn. 31.12.2008 r.

Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i pracami projektowymi oraz do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
ZUOK – Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu wraz z terenem, na którym jest położony – działki nr ew. 3/2 (obecnie działki nr 3/4 i 3/5) i 1/2.
1.3 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY – ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.3.1 Zakres Robót objętych Zamówieniem

Zakres Robót objętych niniejszym Zamówieniem obejmuje:

W ramach Części I:
zagospodarowanie terenu Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych 
– projekt wykonawczy i wykonanie zieleni wraz z dokumentacją powykonawczą;

W ramach Części II:
zaprojektowanie, dostawę i montaż baterii kondensatorów statycznych 
w istniejącej stacji transformatorowej;

W ramach Części III:
zaprojektowanie i wykonanie obiektów monitoringu środowiska gruntowo-wodnego.
1.3.2 Wizja lokalna

Przed złożeniem oferty Wykonawcy zaleca się dokonanie wizji lokalnej ZUOK i jego otoczenia 
w celu oceny, kosztu i ryzyka, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze, tymczasowe 
i towarzyszące. Fakt złożenia oferty jest równoznaczny z deklaracją oferenta o rozpoznaniu wszelkich ryzyk i zagrożeń mogących wpłynąć na realizację zadania.

1.3.3 Dostępność obiektu

Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania oferty Wykonawca uzyska wszelkie informacje 
o dostępie do ZUOK oraz, że zaprojektuje roboty i ich realizację według pozyskanych informacji.

Roboty wykonywane będą na funkcjonującym zakładzie. Do robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.

1.3.4 Badania i analizy uzupełniające

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania otrzymane od Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy.
1.3.5 Uzgodnienia i decyzje administracyjne

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania 
i wykonania robót.

1.3.6 Dokumenty Wykonawcy

1.3.6.1 Zestawienie Dokumentów Wykonawcy

W ramach Kontraktu, Wykonawca opracuje następujące Dokumenty i uzyska ich zatwierdzenie wg zapisów punktu 1.3.6.3 i 1.3.6.4 PFU.
W ramach Części I Zamówienia: Projekt wykonawczy zieleni - zagospodarowanie terenu Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych,

W ramach Części II Zamówienia: Projekt  baterii kondensatorów statycznych w istniejącej stacji transformatorowej,

W ramach Części III Zamówienia: Projekt monitoringu środowiska gruntowo-wodnego dla terenu Zakładu Utylizacji odpadów Komunalnych – zgodny z obowiązującymi przepisami prawa 
i spełniający wymagania operatu wodno – prawnego,

Dokumenty Wykonawcy powinny zostać wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu mają służyć.  W ramach Kontraktu należy zrealizować wszelkie modyfikacje Dokumentów wymagane przez Inżyniera lub Zamawiającego.

Forma Dokumentów Wykonawcy

Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy i przekaże Inżynierowi w następującej formie:

1. Wersja papierowa w 5 egzemplarzach, oprawiona w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie, złożona w sposób zgodny z obowiązującymi wymaganiami.
2. Wersja elektroniczna zapisana na płytach CD lub DVD, zapis plików w następujących formatach:

· pliki tekstowe z rozszerzeniem *doc,

· arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem *xls,

· pliki graficzne z rozszerzeniem *dwg oraz *pdf,

Dopuszcza się zapis załączników do dokumentów, takich jak pisma i inne niezbędne uzgodnienia, w postaci plików z rozszerzeniem *pdf.

Pliki powinny zostać zapisane w sposób uporządkowany w katalogach, umożliwiający rozpoznanie zawartości pliku, daty sporządzenia dokumentacji. Standardy zapisu należy uzgodnić 
z Inżynierem.

1.3.6.2 Zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy, nadzory i uzgodnienia stron trzecich

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii, opłat i sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inżyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inżyniera, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu.

W szczególności Wykonawca Części III Zamówienia jest zobowiązany do przekazania Dokumentów Wykonawcy w 4 (czterech) egzemplarzach właściwemu organowi administracji 
w przypadku uzyskania w drodze postanowienia żądania uzupełnienia lub poprawienia dokumentacji dokonania wszelkich czynności wskazanych w tej decyzji.
Zatwierdzenie wszystkich dokumentów przez Inżyniera i Zamawiającego jest warunkiem koniecznym realizacji Kontraktu, lecz nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej 
z Kontraktu.

1.3.6.3 Odbiór - zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy przez Inżyniera i Zamawiającego

Zatwierdzenie wersji roboczej

Wykonawca przedłoży Inżynierowi dwa egzemplarze Dokumentów Wykonawcy w wersji roboczej (po jednym egzemplarzy dla Zamawiającego i Inżyniera).

Inżynier zaakceptuje Dokumenty Wykonawcy lub zwróci do poprawy -  wraz z uwagami. Po zaakceptowaniu Dokumentów Wykonawcy Inżynier zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem 
o ostateczną akceptację Dokumentu Wykonawcy.

Wszelkie poprawki w dokumentacji wynikające z uwag Inżyniera zostaną naniesione przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych i na jego koszt.

Czas weryfikacji wersji roboczej Dokumentów Wykonawcy przez Inżyniera i Zamawiającego nie przekroczy 7 dni.

Zatwierdzenie uzgodnionych Dokumentów Wykonawcy

Dokumenty Wykonawcy uwzględniające w/w poprawki i uwagi oraz zawierające wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne zostaną przekazane Inżynierowi  do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia w 5 egzemplarzach.

Wykonawca wraz z przekazywanymi Dokumentami Wykonawcy złoży pisemne oświadczenie, że opracowanie jest wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej i wydawane jest w stanie zupełnym ze względu na cel oznaczony w umowie.

Zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy przez Inżyniera i Zamawiającego nie będzie zwalniać Wykonawcy z obowiązków wykonania robót zgodnie z obowiązującym prawem i kontraktem. Za błędy w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy odpowiada Wykonawca. Rozpoczęcie części robót będzie możliwe jedynie po zatwierdzeniu Dokumentów Wykonawcy dla tej części.

Potwierdzeniem zatwierdzenia Dokumentów Wykonawcy będzie podpisanie przez Inżyniera 
i Zamawiającego protokołu odbioru Dokumentów Wykonawcy. 

1.3.6.4 Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej ZUOK, odpowiednio 
i osobno dla każdej z trzech części zamówienia w formacie cyfrowym (minimum 7 mln pikseli) oraz w wersji papierowej w ciągu 7 dni od podpisania Umowy. Zdjęcia winny być wykonane w sposób jednoznacznie określający datę i lokalizację fotografowanego terenu, urządzeń i obiektów  poprzez uwzględnienie punktów charakterystycznych i opis zdjęć. 

Dokumentacja ta powinna być przekazana Inżynierowi na płytach CD lub DVD (w 2 egzemplarzach płyt oraz 2 egzemplarzach wersji papierowej). Dokumentację należy odpowiednio posegregować w folderach i opisać w celu umożliwienia lokalizacji fotografowanych obiektów.

Po zakończeniu prac Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia ZUOK i przekaże je łącznie 
z protokołami odbioru ostatecznego prac.

1.3.7 Dokumenty Zamawiającego

W załącznikach do Części Informacyjnej PFU zamieszczono niżej wymienione dokumenty związane z zakresem przedmiotu Zamówienia:

· Projekt budowlany – Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych, Obiekt: Projekt Zagospodarowania Projekt Terenu, Branża: architektura, zieleń, lipiec 2006r., zamieszczony w załączniku nr 3.1 do Części Informacyjnej PFU – dotyczy Części 
I Zamówienia.

· Mapę - projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500, zamieszczoną w załączniku nr 2 do Części Informacyjnej PFU – dotyczy Części I, II i III Zamówienia.

· Wyciąg z projektu wykonawczego Kontenerowej stacji transformatorowej typu MRw-b (8,1x3) 20/2x800-5 - załącznik nr 3.2. – dotyczy Części  II Zamówienia.

· Kopia części opisowej Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej dla określenia geotechnicznych warunków posadowienia ZUOK przy ul. Witosa w Radomiu-Wincentowie, zamieszczony w załączniku nr 3.3 do Części Informacyjnej PFU – dotyczy Części III Zamówienia
1.3.8 Zagospodarowanie nadmiaru mas ziemnych i odpadów

Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania we własnym zakresie i na własny koszt oraz zgodnie z obowiązującym prawem nadmiaru mas ziemnych i odpadów, które powstaną w wyniku realizacji prac wchodzących w zakres niniejszego Zamówienia.

1.4 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA

1.4.1 Cel Projektu

Celem Projektu „Gospodarka odpadami komunalnymi w Radomiu”  jest stworzenie całościowego systemu gospodarki odpadami w mieście Radomiu i subregionie radomskim zgodnie z polskim prawem i dyrektywami UE.  W szczególności Projekt przyczyni się do zmniejszenia ilości odpadów trafiających na składowisko. Zakłada się, że w wyniku realizacji projektu będzie unieszkodliwiane przez składowanie nie więcej niż 21% całkowitej masy odpadów przyjętych do ZUOK w skali roku. 

1.4.2 Lokalizacja

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu jest zlokalizowany przy ul. Witosa 76 
w Radomiu.

1.4.3 Zamawiający

Zamawiającym jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o. Spółka powstała w 1992 roku w celu prowadzenia gospodarki odpadami w mieście Radomiu.

Głównym zadaniem Przedsiębiorstwa jest organizacja systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Miasta Radomia i terenów ościennych, w tym wdrażanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu środowiska. 

Prowadzona działalność obejmuje:

a) unieszkodliwianie odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (w tym odpady komunalne) poprzez składowanie na eksploatowanym od 1988r. składowisku odpadów w Radomiu – Wincentowie,

b) odzysk selektywnie zbieranych tzw. zielonych odpadów w eksploatowanej od 1995 r. pryzmowej kompostowni,

c) zbieranie i magazynowanie (czasowe) odpadów niebezpiecznych i innych przemysłowych w tym odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych przez mieszkańców w rotacyjnym magazynie odpadów niebezpiecznych z przekazywaniem odpadów do wykorzystania lub unieszkodliwiania specjalistycznym firmom,

d) eksploatacja (od 1999 r.) elektrowni zasilanej gazem wysypiskowym ujmowanym na składowisku odpadów,

e) selektywną zbiórkę opakowań ze szkła i odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych,

f) eksploatację nowo wybudowanego Zakładu,

g) prowadzenie edukacji ekologicznej, głównie w zakresie stałej współpracy ze szkołami w Mieście.

1.4.4 Konieczność wykonania przedmiotu zamówienia

Wykonanie Zamówienia jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych, przyczyni się także do terminowego ukończenia robót objętych Projektem „Gospodarka odpadami komunalnymi w Radomiu” zgodnie z Memorandum Finansowym wraz 
z Decyzją komisji Europejskiej zmieniającą decyzję przyznania pomocy dla Projektu.

1.4.5 Stan istniejący

1.4.5.1 Informacje ogólne dotyczące Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest w północnej części miasta Radomia, 
w dzielnicy Wincentów. Powierzchnia działki, na której zlokalizowany jest zakład wynosi ok. 11ha. 

W ZUOK przetwarzany będzie strumień odpadów komunalnych zmieszanych oraz frakcje odpadów zbierane selektywnie.

Zakład składa się z następujących ciągów technologicznych:

a) linii segregacji odpadów  zmieszanych,

b) linii kompostowania frakcji organicznej pochodzącej ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych (produkcja kompostu II lub III jakości) oraz odpadów zielonych i biodegradowalnych zbieranych selektywnie (produkcja kompostu 
I klasy),

c) linia przerobu odpadów wielkogabarytowych i podobnych,

d) linia przerobu odpadów budowlanych i podobnych,

e) linia przygotowania komponentów do produkcji paliwa z odpadów (RDF),

oraz elektrociepłowni biogazowej.

1.4.6 Stan formalno – prawny 

Dla ZUOK wydano następujące decyzje administracyjne:

a) Decyzję Nr 141/07 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 24.12.2007r. udzielającą pozwolenia na użytkowanie ZUOK wraz z decyzją zmieniającą nr 7/08 z dn. 14.01.2008 r. oraz postanowieniem prostującym oczywistą pomyłkę nr 1/08 z dn. 08.01.2008 r.

b) Decyzję Prezydenta Miasta Radomia nr OŚR.II.AL.7691-95/06 z dn. 24.08.2006r. 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu, wraz z decyzją zmieniającą,

c) Decyzję Nr 35/08/PŚ.O Marszałka Województwa Mazowieckiego, znak PŚ.IV./EE/ 7670- 36/08,  z dnia  12 maja  2008r.  -  Pozwolenie  na wytwarzanie  odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji będących na wyposażeniu Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu, z uwzględnieniem odzysku odpadów,

d) Decyzję Nr 5/08/PŚ.P Marszałka Województwa Mazowieckiego, znak PS.ZD.II/ MP/7680-32/08 z dnia 29 kwietnia 2008r. - Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji: sortowni odpadów i przerobu odpadów wielkogabarytowych, zlokalizowanych na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu,

e) Decyzję Wojewody Mazowieckiego znak WŚR.IV.BK.6811/124-2/07 z dnia 22 listopada 2007r. Pozwolenie wodno prawne na wprowadzanie do miejskiej kanalizacji sanitarnej w Radomiu odcieków z terenu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne 
i obojętne w Radomiu - Wincentowie, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,

f) Decyzję Nr 12/08/PŚ.ZD.IV Marszałka Województwa Mazowieckiego, znak PŚ.ZD. IN/./JA/6293-9/08 z dnia 30 maja 2008r., zmieniająca Pozwolenie wodno prawne na wprowadzanie do miejskiej kanalizacji sanitarnej w Radomiu odcieków z terenu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Radomiu- Wincentowie, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

g) Decyzję Prezydenta Miasta Radomia Nr 618/2006 z dn. 22.09.2006 – pozwolenie na budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych,

h) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 1/2 oraz 3/2 (3/4 i 3/5) przy ul. Witosa w Radomiu – Uchwała Nr 743/2002 Rady Miejskiej w Radomiu z dn. 27 maja 2002r. (Dz. Urz. Woj. mazowieckiego Nr 154, poz. 3375 z 2002 r.)

W załączniku nr 4 do Części Informacyjnej PFU zamieszczono Oświadczenie Zamawiającego 
o prawie dysponowania terenem na cele budowlane.

1.4.7 Zagospodarowanie terenu Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych

Teren, na którym znajduje się ZUOK zlokalizowany jest w Radomiu w dzielnicy Wincentów, przy 
ul. Witosa, na działkach nr ew. 3/2 (obecnie działki nr 3/4 i 3/5) i 1/2.

Budynki nr: 10, 11, 12, 14, 15 zlokalizowane są na działce nr 3/2.

Wg postanowień Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego uchwałą Nr 743/2002 Rady Miejskiej w Radomiu z dn. 27 maja 2002r. (dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 154, poz. 3375 z 2002 r.) w/w działki posiadają następujący charakter:

· działka nr 1/2 – strefa zieleni izolacyjnej, przeznaczenie podstawowe: zieleń wysoka 
o funkcji izolacyjnej, przeznaczenie uzupełniające: liniowe, punktowe i kubaturowe obiekty 
i urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji związanej z obsługą obszaru objętego planem, budowle koniecznej dla funkcjonowania obszaru objętego planem, np. ogrodzenie.

· działka nr 3/2 (obecnie 3/4 i 3/5) – strefa obsługi gospodarki komunalnej,

W załączniku nr 1.4 do Części Informacyjnej PFU zamieszczono wypis i wyrys z w/w Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W skład ZUOK wchodzą następujące elementy zagospodarowania terenu, wyszczególnione 
w projekcie zagospodarowania terenu, zamieszczonym w załączniku nr 2 do Części Informacyjnej PFU:

1. Zespół parkingów zewnętrznych.

2. Główna droga dojazdowa.

3. Brama główna, budynek wagi i dwa stanowiska wag samochodowych.

4. Budynek administracyjno-socjalny.

5. Parking wewnętrzny.

6. Zewnętrzny magazyn odpadów.

7. Stanowisko mycia i dezynfekcji kół samochodowych.

8. Zbiornik wody technologicznej z pompami.

9. Plac magazynowania odpadów budowlanych.

10. Hala przerobu odpadów wielkogabarytowych wraz z salą odsprzedaży oraz pomieszczenia socjalno-sanitarne oraz sterownią.

11. Hala sortowania oraz przyjmowania odpadów.

12. Hala intensywnego kompostowania.

13. Zaplecze techniczno-warsztatowe wraz z elektrociepłownią biogazową.

14. Centralna wentylatornia.

15. Filtr biologiczny.

16. Stacja trafo i rozdzielnia główna.

17. Magazyn kompostu I klasy.

18. Wiata kolekcjonowania kompostu I klasy.

19. Magazyn kompostu konfekcjonowanego.

20. Plac dojrzewania kompostu.

21. Plac magazynowania kompostu II lub III jakości.

22. Magazyn komponentów do produkcji RDF.

23. Boksy magazynowe surowców wtórnych.

24. Dystrybutor oleju napędowego z nalewakiem i opomiarowaniem.

25. Magazyn materiału strukturalnego / rozdrabniarka.

26. Zbiornik wód deszczowych z dróg i placów.

27. Zbiornik ścieków z placu dojrzewania oraz wód deszczowych z placu magazynowania kompostu z pompownią.

28. Zbiornik wody pożarowej.

29. Pompownia ścieków sanitarnych.

30. Zadaszona wiata na sito mobilne.

31. a) sprężarkownia biogazowa, b) pochodnia biogazowa.

1.4.8 Wpływ przedsięwzięcia na wody powierzchniowe i podziemne oraz gleby i środowisko gruntowe

Zgodnie z zapisami Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia główne strumienie ścieków, które powstają w trakcie eksploatacji ZUOK, to:

a) ścieki sanitarne, bytowo-gospodarcze, odprowadzane do kanalizacji sanitarnej,

b) ścieki z utrzymania czystości na terenie obiektów ZUOK, odprowadzane do kanalizacji sanitarnej,

c) ścieki z mycia sprzętu mobilnego oraz kontenerów i pojemników, odprowadzane poprzez lokalny separator piasku i substancji ropopochodnych do kanalizacji sanitarnej,

d) ścieki deszczowe z rejonu dystrybutora ON oraz z rejonu mycia i dezynfekcji kół pojazdów, odprowadzane przez lokalne separatory piasku i substancji ropopochodnych do systemu wód opadowych i zbiornika wód deszczowych (ob. nr 26),

e) ścieki deszczowe z dróg, placów i parkingów oraz placu magazynowania komponentów do produkcji paliwa z odpadów (RDF), odprowadzane przez separator piasku i substancji ropopochodnych do systemu wód opadowych i zbiornika wód deszczowych (ob. nr 26),

f) ścieki deszczowe i technologiczne z placów dojrzewania i magazynowania kompostu odprowadzane do zbiornika do recyrkulacji do procesu technologicznego (do produkcji kompostu II i III klasy); nadmiar odprowadzany do kanalizacji sanitarnej,

g) ścieki deszczowe czyste z dachów odprowadzane do zbiornika wody technologicznej (ob. nr 8) – do wykorzystania technologicznego – nawilżania kompostu I klasy.

Zamawiający posiada następujące decyzje związane z gospodarką wodno-ściekową:

· Decyzję Wojewody Mazowieckiego znak WŚR.IV.BK.6811/124-2/07 z dnia 22 listopada 2007r. Pozwolenie wodno prawne na wprowadzanie do miejskiej kanalizacji sanitarnej 
w Radomiu odcieków z terenu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 
w Radomiu - Wincentowie, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,

· Decyzję Nr 12/08/PŚ.ZD.IV Marszałka Województwa Mazowieckiego, znak PŚ.ZD. IN/./JA/6293-9/08 z dnia 30 maja 2008r., zmieniająca Pozwolenie wodno prawne na wprowadzanie do miejskiej kanalizacji sanitarnej w Radomiu odcieków z terenu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Radomiu'- Wincentowie, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

Podstawowe procesy technologiczne sortowania odpadów oraz kompostowania intensywnego prowadzone są w ZUOK w systemie zamkniętym, z oczyszczeniem powietrza procesowego. Procesami, które mogą potencjalnie oddziaływać na gleby i pośrednio grunty są:

· proces dojrzewania kompostu gorszej jakości, w czasie którego prowadzone jest okresowe przerzucanie pryzm kompotowych za pomocą ładowarki, potencjalne emisje z procesu to emisje pyłu i zanieczyszczeń mikrobiologicznych,

· proces kruszenia i frakcjonowania odpadów budowlanych, w czasie którego zachodzi emisja pyłu.

Warunki gruntowo – wodne

Informacje dotyczące warunków gruntowo-wodnych na terenie ZUOK zamieszczono  w załączniku nr 3.3 do części Informacyjnej PFU – części opisowej „Dokumentacji geologiczno-inżynierską dla określenia geotechnicznych warunków posadowienia Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych przy ul. Witosa w Radomiu – Wincentowie.

1.5 OGÓLNE i SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO
– UŻYTKOWE

Uwaga! Wszystkie Roboty wchodzące w zakres niniejszego Kontraktu będą wykonywane podczas normalnych warunków pracy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych. W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do dostosowania technologii i harmonogramu prac do warunków pracy Zakładu.

1.5.1 Część I Zamówienia: Kontrakt nr 2002/PL/16/P/PE/034-03/II/02-1  „Zagospodarowanie terenu Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w zieleń”

W ramach Kontraktu należy zaprojektować (projekt wykonawczy) i wykonać zieleń na terenie określonym w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr 692/02 z dn. 10.07.2002r. (zamieszczonej w załączniku nr 1.5 do Części Informacyjnej PFU). Poniżej określono minimalny zakres zieleni:

1. Zieleń izolacyjna przy parkingach – strefa izolacyjna wysokości 2-2,5 m, chroniąca budynek administracyjny od zwiększonej emisji spalin samochodowych. Żywopłot otaczający cały obiekt powinien wzmocnić funkcje izolacyjne przed wiatrami i śnieżycami.

2. Zieleń ozdobną przy budynku socjalno-administracyjnym oraz przy hali sortowania 
i przyjmowania odpadów – drzewa liściaste o niewielkich rozmiarach koron i niskie krzewy kwitnące w sezonie wegetacyjnym, tworzące barwne, zwarte kobierce.

3. Zieleń wysoka otaczająca cały teren ZUOK – izolacja krajobrazu otwartego od segmentów technologicznych .

4. Zieleń pokrywająca skarpy – krzewy płożące umacniające powierzchnię skarp.

5. Zieleń wewnątrzzakładową – luźne skupiny drzew i krzewów różnych gatunków.

6. Zieleń pozostałą – trawniki rozciągające się na wszystkich powierzchniach nieutwardzonych, obsiane mieszanką szlachetnych traw.

W poniższej tabeli określono minimalny zakres materiału roślinnego – drzew i krzewów liściastych, zgodny z posiadanym przez Zamawiającego projektem budowlanym – Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych, Obiekt: Projekt Zagospodarowania Terenu, Branża: architektura, zieleń, lipiec 2006r., zamieszczonym w załączniku nr 3.1 do Części Informacyjnej PFU.

Tab.
Zestawienie drzew i krzewów liściastych

	L.p.
	Nazwa botaniczna
	Ilość sztuk
	Forma

	Drzewa liściaste

	1
	Prunus serotina
	18
	pienna

	2
	Acer platanoides „Faessens Black”
	21
	

	3
	Acer pseudoplatanus
	9
	

	4
	Acer saccharinum
	18
	

	5
	Betula verrucosa
	12
	

	6
	Tilia cordata
	19
	

	7
	Quercus robur „Fastigiata”
	150
	

	Krzewy liściaste

	8
	Berberis thunbregii atropurpurea
	259
	naturalna

	9
	Berberis thunbregii atropurpurea „Nana”
	1 584
	

	10
	Cornus alba „Argenteomarginata”
	2 090
	

	11
	Cotoneaster dammeri
	9 192
	

	12
	Forsythia intermedia
	470
	

	13
	Forsythia intermedia „Maluch”
	894
	

	14
	Spirea arguta
	1 444
	

	15
	Spirea pruchoniciana „Little Queni”
	1 488
	

	16
	Spirea vanhouttena
	1 340
	

	17
	Syrinaga vulgaris
	875
	


Powyższe zestawienie stanowi mimalny wykaz gatunków drzew i krzewów liściastych do wykonania w ramach niniejszego Kontraktu i nie wyczerpuje zobowiązań Wykonawcy wynikających z obowiązku wykonania zieleni spełniającej funkcje określone w punktach 1-6 pkt. 1.5.1 niniejszego PFU.

Wykonawca we własnym zakresie wykona projekt wykonawczy zieleni na terenie określonym 
w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr 692/02 z dn. 10.07.2002r. (zamieszczonej w załączniku nr 1.5 do Części Informacyjnej PFU), który będzie spełniał funkcje określone w niniejszym punkcie PFU.

1.5.2 Część II Zamówienia: Kontrakt nr 2002/PL/16/P/PE/034-03/II/02-2  „Zaprojektowanie, dostawa i montaż baterii kondensatorów statycznych”

W ramach niniejszego Kontraktu należy zaprojektować, dostarczyć i zamontować 2 komplety (sekcje) baterii kondensatorów statycznych – w stacji transformatorowej – obiekt 16 
– wyposażonej w dwa transformatory po 800 kVA.

Informacje dotyczące istniejącej stacji transformatorowej zamieszczono w załączniku nr 3.3 do Części Informacyjnej PFU.
Sporządzenie projektu należy poprzedzić przeprowadzeniem kompleksowej analizy sieci na podstawie rzeczywistych parametrów pracy. Harmonogram wykonania badań i sprawdzeń należy uzgodnić z Zamawiającym.
1.5.3 Część III Zamówienia: Kontrakt nr 2002/PL/16/P/PE/034-03/II/02-3  „Zaprojektowanie i wykonanie obiektów monitoringu środowiska gruntowo – wodnego”

W ramach Kontraktu należy wykonać dokumentacje geologiczne i operaty wodno prawne dla potrzeb zabudowy otworów obserwacyjnych dla prowadzenia monitoringu wód podziemnych, projekty monitoringu środowiska gruntowo – wodnego w rejonie lokalizacji inwestycji. Następnie, na podstawie w/w dokumentacji należy wykonać otwory obserwacyjne - piezometry.

Dokumentacja powinna być wykonana i zatwierdzona zgodnie z Prawem Geologicznym 
i Górniczym, Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 
z dn. 23 sierpnia 1994 w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać dokumentacja hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska (Dz. U. Nr 93 poz. 444) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1998 r. w sprawie określenia organów właściwych w zakresie administracji geologicznej i nadzoru górniczego (Dz. U. nr 162 poz. 1144).

Informacje dotyczące warunków gruntowo-wodnych na terenie ZUOK zamieszczono  w załączniku nr 3.2 do części Informacyjnej PFU – części opisowej „Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla określenia geotechnicznych warunków posadowienia Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych przy ul. Witosa w Radomiu – Wincentowie”.

2 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1 CECHY OBIEKTU DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH I WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH

Cechy Obiektu zostały opisane w pozostałych punktach niniejszej Części Opisowej PFU oraz 
w Części Informacyjnej PFU.

2.2 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

2.2.1 CZĘŚĆ OGÓLNA

2.2.1.1 Określenia podstawowe

Określenia podstawowe (definicje) zamieszczono w punkcie 1.2 niniejszego PFU.

2.2.1.2 Wymagania ogólne

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Programem Funkcjonalno – Użytkowym.

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych w kontrakcie), zrealizowania i ukończenia Robót.
Wykonawca dostarczy na teren ZUOK materiały, urządzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbędny personel wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na terenie ZUOK wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, roboty tymczasowe oraz takie projekty każdej części składowej urządzeń 
i materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Kontraktem.
Podczas realizacji robót Wykonawca zachowa należyty porządek na terenie budowy. 

2.2.1.3 Podstawa wykonania Robót objętych Kontraktem

Podstawą wykonania Robót objętych Kontraktem jest:

a) Oferta z Załącznikami do Oferty

b) Akt Umowy;

c) Program funkcjonalno-użytkowy

d) Wypełniony Wykaz Cen zawierający kwoty netto,

e) inne dokumenty

2.2.1.4 Zgodność Robót z SIWZ i Dokumentami Wykonawcy

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w Warunkach Kontraktu (PFU, punkt 2.2.1.3).

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane Roboty powinny być zgodne z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy 
i PFU. Dane określone w zatwierdzonych przez Inżyniera Dokumentach Wykonawcy i w PFU będą uważane za wartości docelowe. 

2.2.1.5 Zapoznanie Podwykonawców z treścią Wymagań Zamawiającego

Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców otrzymał wszystkie niezbędne części niniejszej SIWZ wraz z Wymaganiami Zamawiającego ujętymi w PFU.

2.2.1.6 Błędy lub opuszczenia

PFU nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującej i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu Dokumentów Wykonawcy i robót wchodzących w zakres kontraktu. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania Dokumentów Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.

2.2.1.7 Stosowanie przepisów prawa i norm

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania prawa polskiego w trakcie projektowania, realizacji i ukończenia robót. Wykonawca będzie stosował się do prawa regulującego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu mają służyć roboty objęte kontraktem. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy polskiego prawa oraz inne wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z projektowaniem i robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia robót. 

W różnych miejscach SIWZ podane są odnośniki do norm krajowych. Normy te winny być traktowane jako integralna część SIWZ i czytane w połączeniu z PFU, w których są wymienione.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują 
w związku z wykonaniem prac objętych kontraktem i stosowania ich postanowień na równi 
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm.

W razie potrzeby normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni ten fakt przed Inżynierem i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od Inżyniera. Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl).

2.2.1.8 Gwarancje i ubezpieczenia

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji oraz zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca.

2.2.2 MATERIAŁY

2.2.2.1 Wstęp

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych 
w realizacji robót objętych kontraktem podano niniejszym PFU.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na teren ZUOK oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.

Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót. Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności.

2.2.2.2 Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu ZUOK, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z PFU, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

2.2.2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.2.3 SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w PFU i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

2.2.4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w PFU i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte 
z terenu budowy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.2.5 WYKONANIE ROBÓT WRAZ Z PROJEKTOWANIEM

2.2.5.1 Harmonogram

Wykonawca, w terminie 7 dni od podpisania umowy, sporządzi szczegółowy Harmonogram realizacji kontraktu. Harmonogram  powinien uwzględnić następujące czynniki i warunki:

· kolejność realizacji kontraktu z uwzględnieniem etapów projektowania, realizacji robót 
i płatności – dla części I.
· czas na uzyskanie decyzji i postanowień wymaganych obowiązującym prawem.
2.2.5.2 Projektowanie przez Wykonawcę

Warunkiem rozpoczęcia realizacji inwestycji jest zatwierdzenie przez Inżyniera Dokumentów Wykonawcy. Początek prac dotyczący jakiejkolwiek części robót będzie dozwolony jedynie po zatwierdzeniu przez Inżyniera projektu dla tej części robót. Wszelkie koszty będące następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywają na Wykonawcy.

2.2.5.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy (ZUOK)

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy  (ZUOK) oraz robót poza terenem budowy (Obiektem) w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do odbioru ostatecznego robót przez Zamawiającego, a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z zakresem kontraktu i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę kontraktową poza pozycjami wymienionymi w Wykazie Cen. W cenę kontraktową włączony winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na terenie budowy (ZUOK), takich jak: energia elektryczna, woda, odbiór ścieków, itp.
W Cenę Kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe 
i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych decyzji.
2.2.5.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać się z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „O odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001r., z późniejszymi zmianami) w przypadku konieczności złożenia na odkład nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą zezwolenia i uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszta związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad). 

W okresie wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 
i wokół terenu budowy (ZUOK) oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

· zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

· zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

· możliwością powstania pożaru.
2.2.5.5 Bezpieczeństwo pożarowe

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

2.2.5.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać Instrukcję Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wykonawcę w szczególności obowiązują:

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003r),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania Robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003r.),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów Robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.).
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertnicznymi (Dz.U. Nr 109 poz. 961 z późn. zm.).
Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania Robót, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące:

· rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz
rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn,

· warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót,

· utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia,

· sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych,

· organizacji pracy na budowie,

· sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
2.2.5.7 Ochrona i utrzymanie Robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od przekazania Wykonawcy terenu budowy (ZUOK) do dnia odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odebrania ich przez Zamawiającego. 
2.2.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

2.2.6.1 Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Wszelkie badania laboratoryjne muszą być wykonywane w laboratorium z wdrożonym systemem zarządzania jakością.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z PFU. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem 
i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

2.2.6.2 Pobieranie próbek

Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Wykonawca powinien pobrać i poddać analizie wszystkie próby. Jeśli tak będzie wymagane to próby będą poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium. Jeśli zdaniem Inżyniera wystąpił znaczny błąd w sposobie poboru prób albo metodzie oznaczania 
w przypadku którejkolwiek z próbek lub oznaczeń to próba ta lub oznaczenie nie będą brane pod uwagę przy opracowaniu wyników badań.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

2.2.6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

2.2.6.4 Dokumenty Budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
2.2.6.5 Informacje o biurze Inżyniera

Inżynier w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli: w fazie projektowej zgodności projektu 
z Kontraktem, w fazie realizacyjnej zgodności realizacji robót z dokumentacją Wykonawcy, warunkami wykonania i odbioru robót, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego, Inżynier administrujący realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień 
i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń Inżyniera.

Biuro Inżyniera jest zorganizowane na terenie Radomia. Koszty organizacji biura inżyniera nie obciążają wykonawcy robót.

2.2.7 OBMIAR ROBÓT

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu jest prowadzane wg zasad ryczałtowych. Żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do obmiaru dostarczonej ilości lub wykonanej pracy, pod warunkiem, że zakres nie będzie mniejszy niż wskazany w dokumentach przetargowych i umowie.
2.2.8 ODBIÓR ROBÓT

2.2.8.1 Warunki odbioru robót

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań:

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu.

2. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru Robót przez Wykonawcę, przekazania koniecznych dokumentów 
i uzyskaniu akceptacji Inżyniera.
3. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz zgodności wykonania robót z PFU oraz zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.

2.2.9 CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚCI

Cena Kontraktowa jest zryczałtowaną zaakceptowaną kwotą kontraktową i składa się 
z rozliczeniowych pozycji ryczałtowych wymienionych w Wykazach Cen.
Cena każdej pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie przedmiotu Zamówienia.

Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej podana przez Wykonawcę za daną robotę w Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją.

Płatności na rzecz Wykonawcy mogą być realizowane wyłącznie za wykonane w całości prace zgodnie z Wykazem Cen – Część II Zamówienie i Część III Zamówienia.
Wykonane prace zatwierdza do zapłaty Inżynier Kontraktu. 
2.2.10 PRZEPISY I NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJI  KONTRAKTU

Przepisy i normy stosowane przy realizacji Kontraktu zostały określone w punkcie 2 Części Informacyjnej PFU.

2.3 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENU - ZIELEŃ

2.3.1 ZAKRES ROBÓT

Zakres robót obejmuje zaprojektowanie i wykonanie zieleni izolacyjnej i ozdobnej na terenie określonym w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr 692/02 
z dn. 10.07.2002r., zamieszczonej w załączniku nr 1.5 do Części Informacyjnej PFU, w tym:

· roboty porządkowe i przygotowawcze,

· roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby, 

· wykonanie nasadzeń drzew i krzewów,

· wykonanie trawników 

· roboty pielęgnacyjne.

2.3.2 MATERIAŁY

Podstawowymi materiałami do przeprowadzenie prac związanych z wykonaniem podłoża pod rośliny są:

· ziemia urodzajna,
· materiał siewny na trawniki (gotowa mieszanka traw) powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer receptury wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.

· nawozy organiczne i sztuczne powinny odpowiadać wymogom norm stosowanych 
w rolnictwie.

· woda.

2.3.2.1 Sadzonki

Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

· pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,

· przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,

· system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,

· u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona,

· pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form kulistych,

· pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone,

· przewodnik powinien być prosty,

· blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

· silne uszkodzenia mechaniczne roślin,

· odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,

· ślady żerowania szkodników,

· oznaki chorobowe,

· zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,

· martwice i pęknięcia kory,

· uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,

· dwupędowe korony drzew formy piennej,

· uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,

· złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką.

2.3.3 SPRZĘT

2.3.3.1 Wymagania ogólne

Sprzęt  zastosowany przez Wykonawcę musi być sprawny technicznie, spełniać wymogi bezpieczeństwa, posiadać właściwe atesty do stosowania do robót rolniczych i nie stwarzać zagrożenia dla osób obsługujących.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

2.3.3.2 Rodzaje maszyn

Do robót związanych z uprawą gleby należy stosować podstawowe maszyny budowlane 
i specjalistyczne maszyny rolnicze stosowane do tego typu robót  jak: 

· koparka kołowa, 

· ciągnik rolniczy,

· podkaszarki mechaniczne i ręczne,

· przyczepy rolnicze samowyładowcze.

2.3.4 TRANSPORT

Wymagania ogólne podano w punkcie 2.2.4 PFU.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym w umowie.

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).

Przewidywane do użycia środki transportowe:
· Samochody dostawcze o ładowności do 2,0Mg dla materiałów drobnych i pomocniczych, 

· Samowyładowcze środki transportu (samochody, ciągniki z przyczepami , posiadającymi odpowiednie zabezpieczenia skrzyni ładunkowej i minimalną ładowność 5Mg do transportu mas ziemnych i odpadów.

2.3.5 WYKONANIE ROBÓT

2.3.5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w punkcie 2.2.5 PFU.
2.3.5.2 Roboty porządkowe i przygotowawcze,

Przystępując do prac Wykonawca zobowiązany jest uporządkować i przygotować teren pod kątem prowadzonych prac.
Drzewostan na terenie ZUOK należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zniszczeniem.
2.3.5.3 Roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby 

Roboty agrotechniczne obejmują poniższe czynności:

· dostarczenie i rozplantowanie ziemi urodzajnej o grubości warstwy ok. 0,10 m,

· nawożenie, 

· wałowanie.

2.3.5.4 Wykonanie trawników

Wykonanie trawników obejmuje poniższe czynności:

· Wysiew mieszanek traw przeprowadzony za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w ilości 20g/m2 na terenie płaskim i 40 g/m2 na skarpach.

· Przykrycie wysianych nasion traw ok.1 cm warstwą ziemi urodzajnej.

· Uwałowanie całego terenu zasiewu walcami pełnymi – gładkimi.

2.3.5.5 Sadzenie krzewów i drzew

Przed sadzeniem drzew i krzewów  należy wykonać doły pod bryłę korzeniową o wymiarach dostosowanych do wielkości bryły korzeniowej, które należy wypełnić do ¼ głębokości żyzną glebą. Przed sadzeniem należy dokonać oceny korzeni i usunąć uszkodzone i chore. Korzenie sadzonek należy rozłożyć i zasypać ziemią urodzajną doprowadzając do pełnego otulenia ziemią korzeni. W trakcie sadzenia należy wykonać cięcia pielęgnacyjne. Sadzonki drzew należy opalikować.
Głębokość sadzenia i odczyn ziemi urodzajnej musi być zgodny z wymaganiami sadzonej rośliny.

2.3.5.6 Roboty pielęgnacyjne

Po zakończonych robotach agrotechnicznych sadzeniu  i zasiewie należy zadbać o właściwą wilgotność gleby celem uzyskania wymaganej bonitacji roślin.
Zraszanie terenów należy przeprowadzać przy pomocy deszczowni przewoźnych.

Koszty wody związane z robotami pielęgnacyjnymi do dnia odbioru robót przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.

2.3.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w punkcie 2.2.6 PFU.
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inżyniera na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów zgodności wykonywanych robót z wymaganiami  PFU.

Kontrola jakości robót powinna obejmować między innymi:

· stanu prac przygotowawczych, 

· przydatności ziemi urodzajnej do wykonania podłoża pod rośliny, które powinno być przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej partii pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej 1 próbka na 50 m3 dostarczonej lub pozyskanej ziemi urodzajnej, 

· przydatności materiału siewnego i sadzonek,

· grubość rozścielonej warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

· prawidłowości wykonania czynności agrotechnicznych,

· nasadzeń i pielęgnacji trawników, krzaków i drzew. 

Badanie materiałów stosowanych do wykonania podłoża pod rośliny:

· Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę jakościową dostaw. 

· ziemia urodzajna ma spełniać wymagania gleb stosowanych w rolnictwie i posiadać właściwe pH.

· nawozy organiczne i sztuczne powinny odpowiadać wymogom norm stosowanych 
w rolnictwie.

Raporty z badań Wykonawca przekaże Inżynierowi wg wzorów przez niego zaakceptowanych.

2.3.7 OBMIAR ROBÓT

Część I zamówienia realizowana w ramach niniejszego Kontraktu jest prowadzana wg zasad ryczałtowych. Żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do obmiaru dostarczonej ilości lub wykonanej pracy, pod warunkiem, że zakres nie będzie mniejszy niż wskazany w dokumentach przetargowych i umowie. Zamawiający dla części I dopuszcza możliwość zapłaty w miarę postępu prac, jednakże pod warunkiem wykonania kompletnych pozycji nr 1, 2, 3 i 4 zawartych w części IV punkt 1. SIWZ „Wykaz Cen – część I Zamówienia”. Płatności częściowe będą dokonywane 
w wysokości 75% wartości wykonanych pozycji. Pozostałe 25% wartości poszczególnych pozycji zostanie zapłacone wraz z należnością końcową.

2.3.8 CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚCI

Warunki dotyczące ceny kontraktowej i płatności opisano w punkcie 2.2.9 PFU.
2.3.9 PRZEPISY I NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJI KONTRAKTU

Przepisy i normy stosowane przy realizacji Kontraktu zostały określone w Części Informacyjnej PFU.

Ponadto:

PN-70/G-98011
Torf rolniczy
PN-87/R-67023
Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste.

Kontrakt nr 2002/PL/16/P/PE/034-03/II/02 „Zagospodarowanie terenu Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w zieleń oraz inne prace” w ramach Projektu ISPA-FS nr 2002/PL/16/P/PE/034

„Gospodarka odpadami komunalnymi w Radomiu”


